

RESUMO DO CONTRATO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO

Categoria: Resumos de Contrato
Data de disponibilização: Segunda, 16 de Março de 2026
Número da edição: 7490
Replicações: [Clique aqui para ver detalhes](#)

RESUMO DO CONTRATO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO

CONTRATO Nº CF010/2026
SELEÇÃO DIRETA Nº SD01/2026
PROCESSO SEI Nº 7011052-98.2025.8.08.0000
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 5883/OC-BR

CONTRATANTE: O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, CNPJ nº 27.476.100/0001-45.

CONTRATADA: TRINITY MARKETING E CULTURA DIGITAL LTDA, CNPJ nº 13.062.688/0001-86.

OBJETO: Prestação de serviços de consultoria técnica especializada em comunicação para a Assessoria de Imprensa e Comunicação Social (AICS) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), com foco no diagnóstico da imagem e análise e otimização de processos internos da AICS, padronização de identidade visual e linha editorial da AICS e estudo da presença digital e elaboração da Política de Comunicação e do Plano de Comunicação do Poder Judiciário do Espírito Santo, conforme estabelecido no Termo de Referência.

MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO: GN-2350-15 - Seleção Direta - Empresa.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais)**.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os trabalhos deverão ser desenvolvidos num prazo estimado de 6 (seis) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS), segundo cronograma abaixo.

ETAPAS	ATIVIDADES	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1 - Diagnóstico Integrado da Comunicação	Diagnóstico da Imagem da Assessoria (interna e externa), Análise de canais digitais e estudo de processos internos. • Coleta de dados (pesquisas, entrevistas, monitoramento). • Levantamento de benchmarking.	X					
	Continuação da etapa anterior e início da análise. • Processamento e análise dos dados coletados. • Elaboração dos relatórios de diagnóstico (imagem, canais digitais, processos e benchmarking). • Primeiros workshops de validação de informações com a equipe do TJES.		X				
2 - Estruturação e Planejamento da Comunicação	Estruturação e planejamento. • Desenvolvimento do Manual de Identidade Visual. • Desenvolvimento do Manual de Linha Editorial.			X			

• Elaboração da proposta da Política de Comunicação. • Reuniões de feedback e refinamento dos manuais e da política.						
Finalização das entregas. • Revisão final e entrega dos manuais e da Política de Comunicação. • Apresentação executiva dos resultados e recomendações finais. • Workshop de compartilhamento e treinamento para uso dos manuais.				X	X	
Finalização das entregas e início da elaboração do Plano de Comunicação • Revisão final e entrega dos Manuais e da Política de Comunicação. • Início da estruturação e escrita do Plano de Comunicação, com os documentos finalizados.					X	
Conclusão e apresentação final • Finalização do Plano de Comunicação. • Apresentação executiva dos resultados, recomendações finais e do Plano de Comunicação. • Workshop de compartilhamento e treinamento						X

NOTAS DE EMPENHO: 2026NE00287 e 2026NE00288
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.03.101.02.061.0023.2078
ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.35.01
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/03/2026
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO: Anselmo Laghi Laranja e Rimaldo Barbosa de Sá Júnior.

Vitória/ES, 13 de março de 2026.

Anselmo Laghi Laranja
Secretário-Geral
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

O e-diário (Diário da Justiça Eletrônico) é o instrumento oficial de publicação de atos judiciais, administrativos e de comunicações em geral, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos termos da Resolução nº 034/2013.

PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
 Rua Desembargador Homero Mafra, 60
 Enseada do Suá - ES - CEP 29050-906