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CAPA DO EDITAL 
 

CONTRATANTE: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº CE90001/2025 

SEI Nº 7007728-08.2022.8.08.0000 
CIC TCEES Nº 2025.500J1200001.01.0001 

Data de Abertura: 24/04/2025 às 14:00h no sítio 
https://www.gov.br/compras/pt-br 

Pedidos de Esclarecimentos e Impugnações Contato: 

Esclarecimentos/Impugnações: Até dia 16/04/2025 
Os pedidos devem ser feitos pelo e-mail cpl@tjes.jus.br 

cpl@tjes.jus.br ou nos telefones descritos no 
campo de observação desta CAPA do Edital. 

Os Esclarecimentos /Impugnação e respostas/decisão serão disponibilizados no sítio do Portal 
Transparência do PJES (www.tjes.jus.br > Portal da Transparência > Licitações e Contratos > Licitações) 

Objeto 

 
A presente licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, tem por objeto a execução de obra de 
reforma completa do salão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos de automação e multimídia, treinamento e 
prestação de serviços de manutenção, com regime de contratação integrada. 
 

Registro de Preços Participação Exclusiva de ME e EPP 

NÃO NÃO 

Critério de Julgamento Forma de Adjudicação Modo de Disputa 

Menor valor total do Lote Lote Aberto e Fechado 

Valor Máximo Estimado da Contratação 

 
R$ 6.975.119,04 (seis milhões, novecentos e setenta e cinco mil, cento e dezenove reais e quatro 
centavos). 
 

Habilitação (vide item 9)  

REQUISITOS BÁSICOS DA HABILITAÇÃO: 

 
1) Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores e alterações ou da consolidação respectiva. 
3) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ). 
4) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
5) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal, contemplando comprovação de regularidade perante 
a Seguridade Social. 
6) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Estado em que for sediada a licitante; 
7) Prova de Regularidade para com a Fazenda do Município em que for sediada a licitante; 
8) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com validade 
na data de realização da licitação. 
9) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
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apresentação de certidão negativa – CNDT. 
10) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante com data de emissão 
de, no máximo, 60 (sessenta) dias antes da data fixada para a abertura da licitação, se outro não estiver nela 
fixado. 
11) Balanço Patrimonial, inclusive com os demonstrativos contábeis, correspondentes ao último exercício 
social da empresa, já exigíveis e apresentados na forma da lei.  

11.1) O Balanço Patrimonial do ano imediatamente anterior à licitação, será exigido a partir do dia 01 de 
junho do corrente ano. 
11.2) O balanço das sociedades por ações deverá ser apresentado em publicações no Diário Oficial.   
11.3) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, registrado na Junta Comercial.  

11.3.1) A apresentação do balanço registrado na Junta Comercial poderá ser substituído por 
recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, pelo Sistema Público de Escrituração 
Digital - Sped. 

11.4) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 
11.5) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial os índices de 
Liquidez Geral, de Solvência Geral e de Liquidez Corrente iguais ou maiores que 01 (um). 
11.6) O licitante que apresentar qualquer dos índices menor do que 01 (um) deverá comprovar patrimônio 
líquido mínimo equivalente a 5% do valor estimado para a contratação. 

 
Obs1: Será verificada a Prova de Regularidade com a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo para 
empresas sediadas fora do Estado; 
Obs2: Recomendamos que todos os documentos básicos acima estejam atualizados no SICAF na data da 
abertura da sessão pública. 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DA HABILITAÇÃO: 
 
A qualificação técnica da contratada deverá ser demonstrada por meio de: 

 
1) Apresentação de Profissionais como responsáveis técnicos pelo serviço, devidamente registrados no 

CREA ou no CAU, com formação em um dos seguintes cursos: 

a) Engenharia Civil; 
b) Arquitetura; 
c) Curso equivalente a algum dos citados anteriormente. A comprovação da equivalência é ônus da 
contratada. 

OBS.: O profissional (a, b ou c acima) deverá ser detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de serviço de características semelhantes, para fins de contratação, isto é, 
execução de obra nova ou reforma de auditório ou ambiente similar, com área mínima de 300,00 
m², o que equivale a aproximadamente 46% da área a executar, em um único ambiente, com 
serviço de instalação de revestimento acústico, áudio, vídeo e automação semelhantes. 

d) Engenharia elétrica; 
e) Engenharia eletrônica; 
f) Engenharia de telecomunicação; 
g) Curso equivalente a algum dos citados anteriormente. A comprovação da equivalência é ônus da 
contratada. 

OBS.: O profissional (d, e, f ou g acima) deverá ser detentor de atestado de responsabilidade 
técnica por execução de projetos audiovisuais multimídia em auditórios ou ambiente similar, ou 
equivalente, com: 

i. Painéis de LED e monitores de vídeo profissionais de grande formato integrados à colaboração, 
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gerenciamento de imagens e a soluções de videoconferência. 

ii. Infraestrutura e equipamentos profissionais para gerência e colaboração de imagens em 
diversos monitores e painéis de vídeo, sendo responsável por toda a inteligência e controle dos 
conteúdos gráficos e conectividade AV Over IP, incluindo a configuração dos equipamentos de 
som, imagem e redes. 

iii. Central de automação e equipamentos periféricos com objetivo de automatizar os ambientes, 
permitindo controle total das funcionalidades. 

iv. Sistemas de captura, processamento e reprodução de áudio digital profissional (DSP), 
incluindo o tratamento e roteamento das diversas fontes sonoras dos ambientes. 

v. Sistemas profissionais de gerenciamento, roteamento e distribuição de vídeo através de rede 
de dados Gigabit Ethernet (Vídeo Over IP) com uso de protocolo de codificação H.264/H.265 
ou JPEG2000. 

vi. Instalação e configuração de sistema de câmeras PTZ 4K com mesa de corte e controlador. 

vii. Instalação de sistema de codificação, gravação e transmissão (streaming) de áudio e vídeo. 
 

2)  Apresentação de Certidões ou Atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente 
a que estiver inscrita a licitante, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares 
de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios 
emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei n.º 14.133/2021, isto é, atestados de capacidade técnica 
emitidos por contratantes de contratos anteriores. Esses documentos, de capacidade técnica operacional, 
deverão demonstrar: 

a) a execução de obra nova ou reforma de auditório, ou ambiente similar, com área mínima de 300,00 
m², o que equivale a aproximadamente 46% da área a executar, em um único ambiente; 
b) a execução de projetos audiovisuais multimídia em auditórios ou ambiente similar com as 
características a seguir: 

 
i. Painéis de LED e monitores de vídeo profissionais de grande formato integrados à colaboração, 
gerenciamento de imagens e a soluções de videoconferência. 
ii. Infraestrutura e equipamentos profissionais para gerência e colaboração de imagens em diversos 
monitores e painéis de vídeo, sendo responsável por toda a inteligência e controle dos conteúdos 
gráficos e conectividade AV Over IP, incluindo a configuração dos equipamentos de som, imagem e 
redes. 
iii. Central de automação e equipamentos periféricos com objetivo de automatizar os ambientes, 
permitindo controle total das funcionalidades. 
iv. Sistemas de captura, processamento e reprodução de áudio digital profissional (DSP), incluindo o 
tratamento e roteamento das diversas fontes sonoras dos ambientes. 
v. Sistemas profissionais de gerenciamento, roteamento e distribuição de vídeo através de rede de 
dados Gigabit Ethernet (Vídeo Over IP) com uso de protocolo de codificação H.264/H.265 ou 
JPEG2000. 
vi. Instalação e configuração de sistema de câmeras PTZ 4K com mesa de corte e controlador. 
vii. Instalação de sistema de codificação, gravação e transmissão (streaming) de áudio e vídeo. 

 
3) Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos. 
 
4) Prova de registro ou inscrição da licitante no CREA ou CAU, na sua região de atuação. 
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5) Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando 
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 
 
6) Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos itens “1 e 3” acima, deverão participar da obra ou 
serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 
ou superior, desde que aprovada pela Administração. 
 
7) Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista no item “4” por meio da 
apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade 
profissional competente no Brasil. 
 
8) Não serão aceitos atestados de contratações não concluídas, ainda que em andamento. 
 
9) Declaração da licitante de que examinou o termo de referência em sua integralidade, incluindo todos 
os documentos que o compõem, planilhas e as especificações, de que conhece todos os aspectos peculiares 
à execução dos serviços, de que efetuou todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do 
seu custo de execução, bem como formulou uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam 
influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de sua parte não a isentará das 
obrigações assumidas, independentemente de suas dificuldades. (Adendo VI) 
 
10) Declaração de que os profissionais apontados como responsáveis técnicos da licitante, no momento da 
licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo inclusive à Secretaria de Engenharia, Gestão 
Predial e Manutenção de Equipamentos do TJES sempre que solicitado pela contratante. (ADENDO VI) 
 
11) A documentação que comprova os vínculos da contratada com os profissionais indicados poderá ser 
efetuada por: 

a) contrato social, se sócio; 
b) carteira de trabalho; 
c) contrato de prestação de serviço; 
d) ficha de registro de empregado ou certidão de registro da licitante no CREA ou CAU, se nela constar 
o nome dos profissionais indicados. 
 

11.1) Em caso de não comprovação de vínculo empregatício, a licitante poderá apresentar, em 
substituição, um Termo de Compromisso declarando que os responsáveis técnicos indicados serão 
futuramente contratados pela empresa para atuarem como responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços referentes ao objeto em contratação. O termo de compromisso deverá ser assinado 
conjuntamente pelo representante legal da licitante e pelos responsáveis técnicos indicados e cujos 
vínculos serão posteriormente comprovados antes da execução. (Adendo V) 
 

 
DA PARTICIPAÇÃO DE LICITANTES EM CONSÓRCIO: Conforme previsto no art. 15 da Lei nº 14.133/2021, 
pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio.  
 
1) Para a presente contratação, a quantidade de participantes do consórcio será limitada a 3 (três) 
empresas. 
 
2) Para a referida participação deverão ser observadas as seguintes normas: 

a) comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos 
consorciados; 
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b) indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a 
Administração; 

c) admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para 
efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado; 

d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de 
forma isolada; 

e) responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação 
quanto na de execução do contrato; 

f) estabelecimento, para o consórcio, de acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de 
licitante individual para a habilitação econômico-financeira, não se aplicando aos consórcios 
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei; 

g) os requisitos básicos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser 
cumpridos individualmente por cada empresa consorciada. 
h) obrigação de o licitante vencedor promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro 
do consórcio, nos termos do compromisso de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, sendo 
recomendado um prazo máximo de 30 (trinta dias). 
 
OBSERVAÇÃO 
 
1) Além do endereço eletrônico <cpl@tjes.jus.br>, abaixo seguem os contatos dos Membros da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), conforme abaixo:  
 

MEMBRO DA CPL TELEFONE HORÁRIO 

Gustavo Endringer Celin (Presidente) (27) 3334-2711 12 às 18h 
Marcos Calasans Silva (27) 3357-4895 13 às 19h 
Alexandre Laino Martins (27) 3134-4778 13 às 19h 
Washington Luiz Alves (27) 3134-4768 08 às 13h 

 
1.1) Na falta de comunicação com um dos Membros da CPL, as licitantes poderão entrar em contato com a 
Seção de Contratação, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, através dos telefones: (27) 3134-4759 / 
(27) 3134-4760 / 27 3134-4764. 
 

 
TODOS OS DOCUMENTOS (EDITAL, AVISOS, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E OUTROS) ESTARÃO 

DISPONÍVEIS NO SÍTIO DO PJES. 
www.tjes.jus.br > Portal da Transparência > Licitações e Contratos > Licitações 

 
 

ESTA CAPA É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE90001/2025 
PROCESSO SEI Nº 7007728-08.2022.8.08.0000 

CIC-TCEES Nº 2025.500J1200001.01.0001 
REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA COM REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

TIPO: MENOR PREÇO 
 
Legislação: Lei 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar do 
Estado do Espírito Santo 618/2012 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital. Ato Normativo de designação da Comissão 
Permanente de Licitação nº 346/2023, disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico 
no dia de 25/09/2024. 
  
Órgão Interessado: O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - UASG 925968, CNPJ nº 27.476.100/0001-
45, sediado na Rua Des. Homero Mafra, nº 60, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-906, 
telefone (27) 3334-2000 e site www.tjes.jus.br. 
 
Sessão Pública: 24 de abril de 2025, às 14:00 horas, com participação exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico do Governo Federal (www.gov.br/compras/pt-br/). 
 
ANEXOS QUE COMPÕEM O EDITAL: 
 
CAPA DO EDITAL 
 
ANEXO I - Termo de Referência e Adendos: 
 Adendo I – Anteprojeto 

Adendo II – Caderno de Especificações 
 Adendo III – Estimativa Orçamentária 

Adendo IV – Especificações dos Projetos 
 Adendo V – Termo de Compromisso 
 Adendo VI - Modelo de declaração da licitante 
 Adendo VII - Planilha Modelo de Proposta 
ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Riscos 
ANEXO III - Minuta do Contrato e Adendos  

Adendo I: Matriz de Risco 
Adendo II: Política do Banco (BID) sobre Práticas Proibidas 
Adendo III: Países elegíveis 

 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente licitação tem por objeto a execução de obra de reforma completa do salão 
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, incluindo o 
fornecimento e instalação de equipamentos de automação e multimídia, treinamento e 
prestação de serviços de manutenção, com regime de contratação integrada. Todos os 
serviços em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, seus 
respectivos anexos e demais documentos que o integram. 
 
CATSER: 1627 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
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2.1 - Poderão participar desta concorrência eletrônica as empresas interessadas, que estiverem 
previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 
 

2.1.1 - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF 
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

 
2.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 
2.3 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 
2.4 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. 
 
2.5 - Não poderão disputar esta licitação: 
 

2.5.1 - aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos; 
 
2.5.2 - autor do anteprojeto, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços 
ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
 
2.5.3 - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 

2.5.3.1 - O impedimento de que trata este item será também aplicado ao licitante que 
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 
sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 
devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 
licitante. 

 
2.5.4 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau; 
 
2.5.5 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 
2.5.6 - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação 
de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
 
2.5.7 - agente público do órgão ou entidade licitante; 
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2.5.7.1 - A vedação de que trata este item estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 
2.5.8 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
 
2.5.9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 
nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, 
de 2021. 
 
2.5.10 - Empresas que se encontrem sob falência, em recuperação judicial (Lei nº 11.101), 
concurso de credores, liquidação ou dissolução; 

2.5.10.1 - Será aceita a participação de empresa em recuperação judicial, desde que 
amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a 
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório. 

 
2.5.11 - Empresa cujos diretores, gerentes, representantes legais ou técnicos, membros de 
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, sejam membros ou 
servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo. 
 
2.5.12 - Pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados 
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. 
(Resolução CNJ 07/2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229, de 22.06.16).  
 

2.5.12.1 - A vedação constante no item 2.5.12 se estende às contratações cujo 
procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, 
assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização. 
(Resolução CNJ nº 07/2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229/2016). 
 
2.5.12.2 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação 
de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição do 
Tribunal para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 
1º e 2º da Resolução nº 156 do CNJ. 

 
2.5.13 - A contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou servidor não 
abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo poderá ser vedada pelo tribunal, quando, 
no caso concreto, identificar risco potencial de contaminação do processo licitatório. (Resolução 
CNJ nº 07/2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 229/2016).  
 
2.5.14 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de 
serviços com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
respectivo Tribunal contratante. (Resolução CNJ nº 07/2005, atualizada pela Resolução CNJ nº 
9/2005).   
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2.5.15 - É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de 
serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição do Tribunal 
para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da 
Resolução nº 156 do CNJ. 
 
2.5.16 - Havendo alteração no quadro de empregados que contrarie o disposto na Resolução 
CNJ Nº 07/2005, essa deverá ser imediatamente comunicada ao Tribunal de Justiça para as 
providências julgadas cabíveis. 

 
3 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
3.1 - Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas 
e lances e de julgamento. 

3.2 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, 
que: 

3.2.1 - Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.2.2 - Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.2.3 - Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

3.2.4 - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.3 - O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.4 - O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 
§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.4.1 - No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não”, impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

3.4.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
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direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.  

3.5 - A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções 
previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e neste Edital. 

3.6 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública. 

3.7 - Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 
de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 
pública e da fase de envio de lances. 

3.8 - Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.  

3.9 - Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 
desconexão. 

3.10 - O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 
4 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
4.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 
COM O VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO, até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública. 
  
4.2 - A proposta comercial, com valores monetários em reais, deverá respeitar as especificações 
constantes do Anexo I; 

 
4.2.1 - O valor total máximo a ser pago pelo LOTE ÚNICO será de R$ 6.975.119,04 (seis 
milhões, novecentos e setenta e cinco mil, cento e dezenove reais e quatro centavos). 

 
4.2.2 – Somente será declarada vencedora a empresa que apresentar os valores dos 
itens do LOTE iguais ou inferiores aos valores máximos informados na Planilha do 
Adendo VII. 
 
4.2.3 - Havendo divergências entre as especificações do código CATSER e as do 
Edital, prevalecerão as do Edital.  
 

4.3 - A proposta somente poderá conter duas casas decimais e será feito 
arredondamento para menos caso seja vencedora uma proposta com mais casas 
decimais. 
 
4.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
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4.5 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto. 
 
4.6 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
4.7 - A apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições deste edital, em 
especial: 

a) Validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias a serem contados 
da data da efetiva abertura das propostas; 
b) O objeto deverá estar em conformidade com as especificações constantes do Anexo I, 
incluídos nos preços propostos todos os custos com materiais, mão-de-obra, transportes, 
carga e descarga, bem como todos os elementos que garantam a prestação do objeto da 
presente Concorrência Eletrônica dentro das exigências das normas, especificações e detalhes, 
remunerações e quaisquer outros encargos que incidam sobre a obrigação dessa prestação; 
c) PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços é de 6 (seis) meses, conforme 
detalhado no item 10.5 do Termo de Referência. A contagem do prazo inicia-se no 1º dia útil 
subsequente ao fim do prazo de mobilização; 

c.1) O prazo para elaboração dos projetos básico e executivos é de 2 (dois meses); 
c.2) O prazo para execução da obra é de 4 (quatro) meses. 

 
d) GARANTIA CONTRATUAL: A Licitante vencedora prestará garantia contratual, nos moldes 
do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 7% (sete por cento) do valor 
total do contrato. 
d.1) Optando pelo seguro garantia, a garantia deverá ser prestada em até 1 (um) mês 
contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.  
d.2) Nas demais modalidades de garantia, a mesma será prestada em até 10 (dez) 
dias úteis após o recebimento de notificação para tal fim. 
 
e) GARANTIA DO OBJETO: A garantia mínima contratual do objeto será de ao menos 36 
(trinta e seis) meses para os sistemas audiovisuais multimídia e de automação e 5 (cinco) anos 
para a obra civil. 

 
4.8 - A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência - Anexo I, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 
5.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
 
5.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 
5.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 
5.3 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes. 
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5.4 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
 
5.5 - O lance será ofertado pelo valor total do LOTE. 
 
5.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
5.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
 
5.8 - O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
 
5.9 - O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa ABERTO E FECHADO, no qual 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
 

5.10.1 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
5.10.2 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para 
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 
 
5.10.3 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter 
o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
 
5.10.4 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
 
5.10.5 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

 
5.11 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
5.12 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 
5.13 - No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances.  
 
5.14 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão 
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
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após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de 
Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
 
5.15 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
5.16 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

5.16.1 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 
5.16.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
 
5.16.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
 
5.16.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

 
5.17 - Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 
5.17.1 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será observado o disposto no art. 60 
da Lei 14.133, de 2021. 
 
5.18 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 
primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 
contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após 
definido o resultado do julgamento. 
 

5.18.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, 
for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 
 
5.18.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
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5.18.3 - O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 
do processo licitatório. 
 
5.18.4 - O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, 
no prazo de até 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, 
quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, com os 
valores totais dos itens e total do LOTE, conforme modelo de proposta constante do 
ADENDO VII deste Edital. 

 
5.18.4.1 – É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, 
a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
 
5.18.4.2 - Após o prazo estipulado, caso o licitante com a proposta melhor 
classificada não tenha encaminhado os documentos, o Agente de 
Contratação/Comissão encerrará a convocação, ficando o licitante impossibilitado 
de encaminhar os mesmos e, consequentemente, sua proposta será 
DESCLASSIFICADA. 

 
5.19 - Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação 
e julgamento da proposta. 
 
6 - DA FASE DE JULGAMENTO 
 
6.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2 do edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 
b) Consulta consolidada de Pessoa Jurídica, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>. 

 
6.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
 
6.3 - Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte 
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 

6.3.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 
6.3.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. 
 
6.3.4 - Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
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6.4 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 
benefício, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.4 deste Edital. 
 
6.5 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente 
de Contratação/Comissão, com auxílio do setor técnico demandante, examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
 
6.6 - Será desclassificada a proposta vencedora que:  
 

6.6.1 - contiver vícios insanáveis; 
6.6.2 - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I 
deste Edital; 
6.6.3 - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 
para a contratação; 
6.6.4 - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
6.6.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 

 
6.7 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 
comprove a exequibilidade da proposta. 
 
6.8 - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 
Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha 
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
 
6.9 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 
que não haja majoração do preço. 
 

6.9.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas; 
 
6.9.2 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime. 

 
6.10 - Após análise, o Agente de Contratação/Comissão decidirá sobre a aceitação da proposta, 
divulgando, em seguida, o resultado de sua análise. 
 
6.11 - Cientificada a LICITANTE, em caso de reprovação, será examinada a oferta subsequente 
e mais vantajosa à Administração, e assim sucessivamente, segundo sua aceitabilidade e 
classificação, convocando em seguida a próxima LICITANTE, sendo a ela concedida às mesmas 
condições e prazos destinados à primeira. 
 

6.11.1 - Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Agente de Contratação/Comissão 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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7 – DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Os documentos previstos na CAPA DO EDITAL, necessários e suficientes para demonstrar 
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

7.1.1 - A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-
financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 
 
7.1.2 - Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da empresa 
licitante e com indicação do número do CNPJ e endereço. 

a) Se o licitante for participar por meio da matriz, todos os documentos deverão estar 
em nome desta, exceto quando expressamente ampliada a validade para todos os 
estabelecimentos da empresa, matriz e filiais. 
b) Se o licitante for participar por meio da filial, todos os documentos deverão estar 
em nome desta, exceto quando expressamente ampliada a validade para todos os 
estabelecimentos da empresa, matriz e filiais. 

 
7.2 - A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 
 

7.2.1 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 
7.3 - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf 
e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados. 
 

7.3.1 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

 
7.4 - A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
 

7.4.1 - Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas 
horas), contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 
 

7.4.1.1 - É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, 
a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 
7.5 - A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita 
em relação ao licitante vencedor. 
 
7.6 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
 

7.6.1 - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
e 



 
 

 
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS 
SEÇÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

Página 17 de 57 
 

 
7.6.2 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 
das propostas; 

 
7.7 - Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/Comissão poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
7.8 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo 
disposto no subitem 7.4.1. 
 
7.9 - A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 
participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 
 
8 - DOS RECURSOS 
 
8.1 - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 
da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
8.2 - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 
ata. 
 
8.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 
ou inabilitação do licitante: 
 

8.3.1 - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 
8.3.2 - o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 
de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

 
8.4 - Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 
8.5 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 
a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 
8.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 
8.7 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 
(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
8.8 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 
8.9 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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8.10 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, por meio de 
solicitação através do e-mail: <cpl@tjes.jus.br>. 
 
9 - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
9.1 - Aplicar-se-ão as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar Federal n° 123/2006 e 
Lei Complementar Estadual nº 618/2012 às microempresas, empresas de pequeno porte, 
microempreendedor individual ou equiparado, previamente identificadas no sistema, por ocasião 
da participação neste certame licitatório.  
 
9.2 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, não se exige 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitação, mas somente para 
formalização da contratação, observadas as seguintes regras: 
 

9.2.1 - A licitante deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem 
alguma restrição; 
 
9.2.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, é 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa; 
 
9.2.3 - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser 
prorrogado por igual período; 
 
9.2.4 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração outro documento que comprove a extinção ou suspensão do crédito tributário, 
respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Código Tributário Nacional, acompanhado 
de prova do protocolo do pedido de certidão; 
 
9.2.5 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, contado 
da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para apresentar a 
certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 
 
9.2.6 - O prazo a que se refere o item anterior poderá, a critério da Administração Pública, ser 
prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade 
de o órgão competente emitir a certidão; 

 
9.3 - Neste procedimento será assegurada, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

9.3.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta de melhor preço. 

 
9.4 - Para efeito do disposto no art. 50 da Lei Complementar Estadual nº. 618/2012, ocorrendo o 
empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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9.4.1 - A microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou 
equiparado mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado. 
 
9.4.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte, 
microempreendedor individual ou equiparado, na forma do item anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 9.3.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 
9.5 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 9.4, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.6 - O disposto no item 9.4 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
10.1 - No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor valor total do 
LOTE, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital. 
 
10.2 - O objeto desta CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será adjudicado por LOTE ao licitante 
cuja proposta seja considerada vencedora. 
 
11 - DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
 
11.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/21, o licitante que, com dolo 
ou culpa:  
 

11.1.1 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 
 
11.1.2 - Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta. 
 
11.1.3 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
 

11.1.3.1 - Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

 
11.1.4 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação; 
 
11.1.5 - Fraudar a licitação; 
 
11.1.6 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
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11.1.7 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
11.1.8 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 

11.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal:  

a) Advertência;  
b) Multa (aplicada no percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da contratação); 
c) Impedimento de licitar e contratar; e 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

 
11.2.1 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 
 
11.3 - Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) As peculiaridades do caso concreto; 
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 
11.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 
licitado.  
 

11.4.1 - Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% 
a 15% do valor do contrato licitado. 
 
11.4.2 - Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa 
será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

 
11.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
 
11.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer 
o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
 
11.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 
11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 
11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 
licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 
14.133/2021. 
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11.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
descrita no item 11.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará 
às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 
promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  
 
11.10 - A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
 
11.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, 
que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento 
dos autos. 
 
11.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
 
11.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
 
11.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 
 
11.15 - Os atos administrativos de aplicação das sanções porventura aplicadas serão registrados 
no SICAF, bem como no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no 
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
12.1 - Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 
abertura do certame. 
 
12.2 - A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 
do certame. 
 
12.3 - A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por meio do e-mail 
<cpl@tjes.jus.br>. 
 
12.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 

12.4.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
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12.4.2 - As respostas aos pedidos formulados bem como os comunicados ou alterações 
necessárias serão divulgados mediante nota no endereço eletrônico www.tjes.jus.br > Portal 
da Transparência > Licitações e Contratos > Licitações, sendo de responsabilidade das 
empresas interessadas em participar do certame o acesso para obtenção das informações 
prestadas. 

 
12.5 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes 
quanto à interposição de recurso, o Agente de Contratação/Comissão encaminhará o processo 
licitatório à Autoridade Superior, que poderá adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 
13.2 - Em sendo adjudicado o objeto e homologada a licitação, a Administração convocará o 
adjudicatário para assinar o Contrato. 
 
14 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
14.1 - Homologada a licitação, será formalizado o Contrato. 
 
14.2 - O PJ/ES convocará formalmente a(s) vencedora(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, proceder à assinatura do Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas nesta Lei. 
 

14.2.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 
mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o 
motivo apresentado seja aceito pela Administração. 
 
14.2.2 - Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato 
nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
 
14.2.3 - Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 
contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
14.2.4 - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 
14.2.2, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos 
do edital, poderá: 
I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 
vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 
atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
 
14.2.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou em 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 
estabelecidas. 

14.2.5.1 - Quando a ADJUDICATÁRIA deixar de assinar o contrato dentro do prazo 
estabelecido, sem justificativa por escrito e aceita pelo TJES, decairá do direito de 
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vencedora, sujeitando-se, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por 
cento) sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções previstas. 

 
14.2.6 - A regra do item 14.2.5 acima, não se aplicará aos licitantes remanescentes 
convocados na forma do inciso I do item 14.2.4. 
 
14.2.7 - Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para 
a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de 
rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens 14.2.2 e 14.2.4. 

 
15 - DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
15.1 – A licitante vencedora prestará a garantia contratual, nos moldes do art. 96 da Lei nº 
14.133, de 2021, em valor correspondente a 7% (sete por cento) do valor total do contrato, 
devendo iniciar-se com a vigência contratual ou com a assinatura do contrato, nos seguintes 
termos: 
 
a) optando pelo seguro garantia, a garantia deverá ser prestada em até 1 (um) mês, contado 
da data de homologação da licitação e antes da assinatura do contrato; 
b) caberá à contratada providenciar toda a comunicação e demais formalidades necessárias à 
seguradora, conforme previsto em apólice, sobretudo no que diz respeito à expectativa de sinistro, 
atos ou fatos dos quais ela deve ter conhecimento e poderá intervir.  
c) Nos demais casos, a garantia deverá ser efetuada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
após o recebimento de notificação para tal fim. 
d) Havendo atraso na prestação, suplementação ou reposição da garantia, incidirá multa de 
0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, 
até o máximo de 2% (dois por cento).  
e) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da 
garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 
14.133/2021. 
 
15.2 - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a 
vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas 
datas convencionadas. 
 
15.3 - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
 
15.4 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 15.6 deste contrato. 
 
15.5 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco Banestes S/A, em conta específica 
com correção monetária, em favor do contratante; 
 
15.6 – A garantia contratual deve garantir: 

a) O fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, por meio 
de indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do 
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para 
fornecimento, construção, ou prestação de serviços. 
b) O pagamento dos valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública. 
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c) O reembolso dos prejuízos sofridos pelo segurado em função de descumprimento das 
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas 
do contrato principal. 

 
15.7 - Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência 
do tomador. 
 
15.8 - Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, nos termos do parágrafo anterior, sua 
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora da vigência, não caracterizando fato que 
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 
contrato de seguro. 
 
15.9 - A garantia contratual não afasta o direto da Administração ao ingresso em ações judiciais 
pela desobediência contratual. 
 
15.10 - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 
o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração 
 
15.11 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 
b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo contratado, quando couber. 

 
15.12 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item 15.11, observada a legislação que rege a matéria. 
 
15.13 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob 
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Economia. 
 
15.14 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
 
16 - DA DOTAÇÃO 
 
16.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios 
do PJ/ES alocados na Atividade: 10.03.901.02.061.0023.2078, Elemento de Despesa: 
4.4.90.51.06, consignado no Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNEPJ. 
 
17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1 - Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 
17.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/Comissão. 
 
17.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília - DF. 
 
17.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
17.5 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
17.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
17.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
17.8 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
 
17.9 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
17.10 - O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico www.tjes.jus.br > Portal da Transparência > Licitações 
e Contratos > Licitações, sendo de responsabilidade das empresas interessadas em participar do 
certame o acesso para obtenção das informações prestadas. 
 
17.11 - Fica eleito o foro de Vitória-ES para solucionar as questões decorrentes desta licitação. 

 
Vitória/ES, data e hora da assinatura eletrônica. 
 

 
_____________________________________________ 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação/TJES1 

 
 
 

Edital assinado e rubricado pela Presidente da CPL em obediência à Ordem de Serviço n.º 003/2016, publicada 
pela Secretaria Geral no Diário da Justiça do dia 19/04/2016. 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

*Arquivo anexo ao edital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADENDOS I AO IV 

 
 

*Disponíveis em arquivos anexos ao edital 
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ADENDO V - TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: CE90001/2025 
 
 

 
 
Através do presente Termo de Compromisso, declaramos que, caso nos seja adjudicado o objeto 

referente à Concorrência em epígrafe, contrataremos o(s) Responsável(is) Técnico(s) abaixo 

qualificado(s) como Responsável(is) Técnico(s) do objeto em questão, cujo(s) vínculo(s) será(ão) 

posteriormente comprovado(s) de acordo com o item 8.1 do Termo de Referência: 

 

Nome(s): 

Função(ões): 

Registro(s) no CREA / CAU: 

CPF(s): 

 

 
Vitória,       de                        de 2025. 

 
 
 

      _____________________________________ 
         FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

Ciente(s) e de acordo com o presente termo: 
 
 

                                         ____________________________                     
Responsável(is) Técnico(s) 
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ADENDO VI - DECLARAÇÕES 
 
 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: CE90001/2025 
 
 
LOCAL E DATA: __________________, _______de_______________de 2025. 
 
 
Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
RUA DES. HOMERO MAFRA, 60 – ENSEADA DO SUÁ 
VITÓRIA - ES 
 
 
Declaramos que examinamos o Termo de Referência, o Anteprojeto, o edital e seus documentos 
anexos e complementares em sua integralidade, incluindo todos os projetos que o compõem, 
planilhas e as especificações, que conhecemos todos os aspectos peculiares à execução dos 
serviços, que efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do nosso 
custo de execução, bem como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que 
possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte 
não nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades. 
 
Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, 
particularmente no que diz respeito à disponibilidade de pessoal de apoio técnico.   
 
Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da 
licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo inclusive à Secretaria de 
Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos do TJES sempre que solicitado pelo 
contratante. 
   
  
Atenciosamente, 
 
 

Assinatura do Responsável ou Representante Legal 
Carimbo da Empresa 
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ADENDO VII – CARTA MODELO DE PROPOSTA 

 
Ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CE90001/2025 
 
Apresentamos a nossa proposta comercial para a  execução de obra de reforma completa do 
salão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, incluindo o 
fornecimento e instalação de equipamentos de automação e multimídia, treinamento e 
prestação de serviços de manutenção, com regime de contratação integrada. 
 
 

LOTE ÚNICO (Catser 1627) 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR TOTAL 

MÁXIMO 

Serviços de Reforma Civil 

 
1 Projetos Executivos e Adequações Civis R$ 1.021.476,22 

2 
Marcenaria e Mobiliários 
 

R$ 926.745,12 

3 

Equipamentos e sistema de projeção e transmissão de 
audiovisual (multimídia), iluminação, totalmente 
integrados e controlados por sistema de automação, 
incluindo fornecimento, instalação, configuração e 
treinamento. 

R$ 5.026.897,70 

Valor total máximo com BDI – Obras de Engenharia R$ 1.021.476,22 

Valor total máximo com BDI – Equipamentos e Mobiliários R$ 5.953.642,82 

VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE ÚNICO R$ 6.975.119,04 

 
OBS: A descrição detalhada dos serviços está contemplada no Anteprojeto, Termo de 
Referência e seus Adendos. 
 
A proposta apresentada deverá atender a todas as condições estipuladas no 
Anteprojeto, Termo de Referência e no item 4.7 do Edital. 
 
Em cumprimento à Resolução do CNJ nº 07/2005, atualizada pela Resolução  nº 229, de 
22.06.16, DECLARAMOS que nossos diretores, gerentes, representantes legais ou técnicos, 
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios, não são 
membros ou servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo e que não temos em nosso quadro 
societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
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assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da 
área encarregada da licitação do Poder Judiciário do estado do Espírito Santo.  
 
Informamos que a validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data 
de apresentação. 
 
DECLARAMOS que nos valores estão incluídas todas as obrigações legais e as despesas 
decorrentes e necessárias à efetiva execução dos serviços contratados, não sendo admitido 
nenhum acréscimo na proposta, tais como despesas com pessoal, seja de mão de obra própria 
ou locada, salários, alimentação, transportes, fretes, tributos em geral, incidências fiscais, 
comerciais, taxas e contribuições de qualquer natureza ou espécie, emolumentos em geral, 
seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e quaisquer outros encargos 
decorrentes do exercício profissional de seus funcionários ou terceirizados, que venham a incidir 
direta ou indiretamente sobre a execução do objeto contratado, não cabendo à proponente 
qualquer reclamação posterior. 
 
DECLARAMOS para os devidos fins que, em consonância com o artigo 96 da Lei 14.133/2021, 
caso sejamos vencedores da presente licitação, quando da celebração do(s) contrato(s), 
optaremos pela MODALIDADE DE GARANTIA abaixo destacada: 
( )   caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
( )   seguro-garantia;  
( )   fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no País pelo Banco Central do Brasil. 
 
Por fim, estamos cientes de que, se escolhida a MODALIDADE SEGURO GARANTIA, devemos 
prestá-la anteriormente à assinatura do(s) contrato(s) e após a homologação da licitação, 
conforme previsto neste edital (Item 15.1 “a”) e abaixo transcrito: 
“a) optando pelo seguro garantia, a garantia deverá ser prestada em até 1 (um) mês, contado 
da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato; 
b) optando pelas demais modalidades, a garantia deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis 
do recebimento de Notificação para tal fim. 
 
Dados da Empresa:                  Dados do Representante Legal que irá assinar a Ata de 
RP: 
Razão Social:                             Nome completo do representante: 
Endereço:                                  Cargo: 
CNPJ:                                        RG nº: 
Telefone:                                   CPF nº: 
E-mail: 
 

 
Local e data. 

 
Empresa/CNPJ 
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ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  E MAPA DE RISCO 

 
 

 
*Arquivos anexos ao edital 

 
 
 
 

ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO - LEI Nº 14.133/2021 
 

 
CONTRATO PARA  EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COMPLETA DO SALÃO DO 
TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO E 
MULTIMÍDIA, TREINAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM 
REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA.  
 
 
CONTRATO Nº CF___/2025 
PROCESSO Nº 7007728-08.2022.8.08.0000 
CIC-TCEES Nº 2025.500J1200001.01.0001 
 
CONTRATANTE: O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio do PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com sede na Rua 
Des. Homero Mafra, nº 60, Enseada do Suá, Vitória/ES, CNPJ nº 27.476.100/0001-45, neste ato 
representado, na forma da Emenda Regimental nº 004/2015 de 09 de dezembro de 2015, do 
Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por sua Secretária Geral, ALINE 
CAROLINO SANTOS DAVEL, Matrícula Funcional nº 20797810. 
 
CONTRATADA:________________, CNPJ nº____________, estabelecida na Rua 
______________, nº ___, Bairro____________, Cidade__________, Estado___________, que 
apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada por seu sócio-_________, 
Sr(a) ________________(nome e função, RG e CPF do Contratado). 

 
Resolvem celebrar o presente contrato, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 
2021, e demais legislações aplicáveis, de acordo com os termos do processo 7007728-
08.2022.8.08.0000 e da Concorrência Eletrônica Nº CE90001/2025, mediante as 
seguintes cláusulas a seguir enunciadas. 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1 – Este contrato tem por objeto a execução de obra de reforma completa do salão do 
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, incluindo o 
fornecimento e instalação de equipamentos de automação e multimídia e treinamento, 
com regime de contratação integrada. 
 
1.2 - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
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1.2.1 - O Anteprojeto, o Termo de Referência (Anexo I) e seus Adendos; 
1.2.2 - O Edital de Licitação; 
1.2.3 - A Proposta da contratada, firmada em ___/__/2025; 
1.2.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
 
2.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 
prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo 
de Referência - Anexo I do Edital. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

3.1 - O CONTRATANTE, através da Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de 
Equipamentos, obriga-se a cumprir fielmente o estipulado em seu Termo de Referência e em 
especial: 

 

i.Designar um gestor titular, um gestor substituto e os fiscais para o contrato, informando 
seus dados para contato à contratada. 

ii. Relacionar-se com a contratada exclusivamente por meio do preposto, ou no que couber e 
sem estabelecimento de relação de subordinação, diretamente com os executantes do 
serviço, durante a vigência do contrato. 

iii. Fiscalizar a execução do contrato, nos termos editalícios e em conformidade com o 
ordenamento jurídico vigente. 

iv. Cumprir e fazer cumprir o disposto no edital, seus anexos e nos ajustes decorrentes de 
reuniões sobre a execução contratual. 

v.Assegurar o livre acesso às áreas envolvidas, de pessoas credenciadas pela contratada para 
a execução dos serviços necessários nos horários previamente acordados, prestando-lhes 
os esclarecimentos que eventualmente venham a serem solicitados. 

vi. Esclarecer toda e qualquer dúvida arguida pela contratada. 

vii.Orientar a contratada a fim de garantir a possibilidade da execução do serviços contratados. 

viii. Anotar em registro próprio e notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

ix. Não aceitar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da contratada para 
outras entidades sejam fabricantes, técnicos, subcontratadas etc. 

x.Determinar o afastamento imediato de profissionais que se mostrem inadequados para 
conduzir ou executar serviços. 

xi. Suspender ou paralisar todo e qualquer serviço em andamento que não esteja sendo 
executado dentro das normas técnicas vigentes e demais aplicáveis à espécie. 

xii.Verificar as deficiências ocorridas na execução dos serviços, comunicando à contratada para 
a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação de 
penalidades. 

xiii. Rejeitar no todo ou em parte os materiais ou serviços, se em desacordo com o 
planejamento. 
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xiv.Solicitar à contratada a substituição de qualquer material, produto, utensílio ou 
equipamento que não esteja atendendo às necessidades de serviço. 

xv. Aprovar as medições, rejeitando o que não estiver de acordo por meio de notificação à 
contratada. 

xvi.Efetuar o pagamento à contratada conforme previsto no planejamento, após o cumprimento 
das formalidades legais. 

xvii. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da contratada que permitiriam sua 
contratação. 

xviii.Notificar a contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na execução 
dos serviços, fixando prazo para sua correção. 

xix.Exigir que a contratada firme termo de compromisso de confidencialidade e não permitir 
que a contratada exerça atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. 

xx. Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa desempenhar seus 
serviços, fornecimento e instalação de equipamentos, dentro das normas estabelecidas no 
edital e seus anexos. 

xxi.Prestar aos empregados da licitante vencedora todas as informações e esclarecimentos que 
eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços, fornecimento e instalação dos 
equipamentos. 

xxii. Fornecer circuitos de alimentação principal para a solução contratada dos ambientes com 
capacidade nominal necessária a alimentação elétrica da solução ofertada conforme 
necessidades especificadas e aprovado no projeto executivo. 

xxiii.Fornecer pontos lógicos de rede nas cabines técnicas dos ambientes de forma a permitir a 
conectividade de uplink com a rede interna da contratante com finalidade de prover acesso 
a sistemas internos e acesso à internet quando necessário conforme descrito e aprovado no 
projeto executivo. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
4.1 - A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado no Termo de Referência, no 
Edital e seus anexos, na sua proposta, e em especial: 
 

i. Indicar um preposto com capacidade para responder pela contratada perante a 
fiscalização. 

ii. Manter o preposto, aceito pela Administração, no local da obra ou serviço, para 
representá-lo durante toda a execução do contrato. 

iii. Manter os dados do preposto para contato e identificação atualizados. Entre os dados para 
contato deverá constar endereço físico, telefone e e-mail. 

iv. Obter, às suas expensas, junto aos conselhos de classe, os documentos de 
responsabilidade técnica (ART, RRT, TRT) apresentando-os à fiscalização. 

v. Adotar todas as medidas necessárias e arcar com todas as taxas e emolumentos 
necessários para a regularização da obra. 

vi. Responsabilizar-se, até a completa instalação dos equipamentos e demais materiais, bem 
como da conclusão de toda a obra, pela guarda e segurança de todos os materiais e 
equipamentos. 

vii. Enviar ao gestor do contrato toda a documentação referente ao pagamento. 
viii. Providenciar a reposição, em até 24 (vinte quatro) horas, de profissionais que se mostrem 
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inadequados para conduzir ou executar serviços, após solicitação formal apresentada pelo 
gestor do contrato ou fiscal técnico mediante justificativas técnicas, não constituindo 
motivação para atrasos. 

ix. Acatar as determinações pertinentes por parte da fiscalização. 
x. Encaminhar qualquer solicitação à contratante por intermédio do gestor do contrato. 
xi. Facilitar todas as atividades de fiscalização. 
xii. Assumir integralmente e não repassar à contratante quaisquer compromissos assumidos 

pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, 
bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato desta, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

xiii. Não alegar dificuldades de execução contratual não argumentadas quando da elaboração 
da proposta. 

xiv. Fornecer à fiscalização a relação nominal dos prestadores de serviço que atuarão na 
execução da obra, indicando a função, endereço residencial, dias e horário de trabalho. 

xv. Fornecer e manter os prestadores de serviço devidamente protegidos por meio de EPI 
(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), nos 
casos em que estes forem obrigatórios, conforme legislação e normas de segurança do 
trabalho vigentes à época de execução do contrato. 

xvi. Atender a qualquer tempo a fiscalização quando solicitar a substituição de qualquer 
membro da equipe da contratada, desde que entenda que seja benéfico ao 
desenvolvimento dos trabalhos e especificamente, quando o funcionário não tenha 
qualificação ou capacitação exigida para a prestação dos serviços. A solicitação será 
apresentada pelo gestor do contrato e acompanhada de justificativa técnica devidamente 
embasada, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

xvii. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio de seu preposto 
anteriormente indicado. 

xviii. Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos 
sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações respectivas. 

xix. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais e 
trabalhistas previstos na legislação social e trabalhista em vigor, bem como pelos 
encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

xx. Manter, durante o período de execução do contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, apresentando comprovantes e certidões que atestem 
estas condições sempre que solicitado pelo gestor do contrato. 

xxi. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em 
dependência do Fórum. 

xxii. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil 
ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, 
ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos ou quaisquer prejuízos 
causados pela contratada serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em 
nenhuma hipótese, responsabilidade subsidiária ou solidária por parte do Tribunal. 

xxiii. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

xxiv. Não divulgar nem fornecerá dados ou informações obtidos em razão deste contrato, e não 
utilizará o nome do Tribunal para fins comerciais ou em campanhas e material de 
publicidade, salvo com autorização prévia, emitida oficialmente pela contratante. 

xxv. Levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas 
operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, 
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exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados. 
xxvi. Cumprir todos os termos deste edital e de seus documentos vinculantes. 
xxvii. Propor, ao contratante, alternativas para solução de problemas não previstos ou fatos 

supervenientes que venham ocorrer no transcurso dos serviços, levando em consideração 
os aspectos econômicos e temporais envolvidos. 

xxviii. Se responsabilizar por resolver quaisquer casos atípicos ou imprevistos não mencionados 
neste documento e a partir daí, apresentar a questão e solução à fiscalização, para que 
seja feita sua definição e determinação. 

xxix. Reservar quantidade de EPIs necessária para utilização exclusiva dos fiscais pertencentes 
à contratante. 

xxx. Absorver na execução deste contrato, egressos do sistema carcerário e de cumpridores 
de medidas e penas alternativas, em percentual não inferior a 2% (dois por cento), 
conforme parágrafo único do Art. 8º da Resolução nº 114/2010 do CNJ. 

xxxi. Disponibilidade de participação em reuniões semanais com a presença do preposto e 
também com a presença de todo corpo técnico envolvido na etapa que estiver em 
desenvolvimento, a critério da administração. 

xxxii. Fornecer material novo, mão de obra e ferramentas necessárias para instalação e 
execução dos serviços. 

xxxiii. A Contratada deverá prover todos os cabos, conectores, dutos, caixas de conexão e 
acessórios necessários à interconexão dos equipamentos descritos no projeto em cada 
ambiente, conforme necessidade, quando necessário. 

xxxiv. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 
concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidente no 
trabalho e incêndios. 

xxxv. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas 
na legislação específica do trabalho. 

xxxvi. Solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento 
das suas obrigações contratuais, exceto aquelas que já forem de responsabilidade da 
licitante vencedora. 

xxxvii. Responder às demandas do contratante, dentro do prazo fixado nas respectivas 
correspondências. 

xxxviii. Recrutar e manter, em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os 
empregados e contratados necessários à perfeita execução dos serviços, devidamente 
uniformizados e identificados por meio de crachá, no horário estabelecido para a jornada 
de trabalho, e ainda aos sábados, domingos e feriados, se necessário. 

xxxix. Manter um livro diário de obras, onde deverão ser anotadas todas as ocorrências, bem 
como especificar detalhadamente os serviços em execução. 

xl. Registrar diariamente todos os serviços executados e problemas encontrados, por meio 
de imagens fotográficas e anotações, que irão compor o relatório mensal. 

 
4.2 - COMPORTAMENTO DOS PROFISSIONAIS DESIGNADOS NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS:  Deverão ser adotadas por todos os profissionais disponibilizados pela contratada, as 
seguintes condutas: 

i. portar documento pessoal de identificação, com foto, para acesso ao local do serviço; 
ii. manter-se uniformizado, se a contrastada usar de tal prática; 
iii. utilizar uniformes sem danos; 
iv. manter os padrões de higiene e limpeza recomendados pelos setores nos quais esteja 

exercendo sua atividade; 
v. dirigir-se à fiscalização do contrato quando da ocorrência de qualquer incidente ou quando 

necessário o esclarecimento de elementos relativos aos serviços; 
vi. observar as normas internas de postura e comportamento nos serviços; 
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vii. manter a necessária discrição em relação às atividades desenvolvidas no Poder Judiciário. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

 
5.1 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor total de R$ xxxx,xx (por extenso) pelos 
serviços contratados, conforme Planilha detalhada abaixo: (*Inserir Planilha detalhada da 
proposta) 
 
5.2 - Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 
 
6.1 - A forma e o prazo para pagamento à Contratada e demais condições a ela referentes 
encontram-se definidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE  
 
7.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento estimado, em 17/12/2024. 
 
7.1.1 - Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, utilizando-se como 
base o Índice Nacional de Custo da Construção Civil e Obras Públicas (INCC).  
 
7.1.2 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS  
 
8.1 -  GARANTIA CONTRATUAL: A contratação conta com garantia de execução, nos moldes 
do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, no valor de R$ xxx,xx (por extenso),  correspondente a 
7% (sete por cento) do valor total do contrato, nos seguintes termos: 
  
8.1.1 - A garantia contratual deve garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
tomador perante o segurado, conforme os termos contratuais até o valor da garantia fixada, e de 
acordo com as coberturas adicionais expressamente contratadas, em razão de participação de 
licitação e de contrato principal pertinente a serviços de engenharia, quanto ação ou omissão do 
tomador no contrato de seguro, a contratada, que seja causa de: 
 
a) condenação ou, qualquer outro prejuízo, oriundo de processos judiciais ou qualquer outro, 
inclusive execuções fiscais; 
b) condenação ou, qualquer outro prejuízo, oriundo de processos administrativos; 
c) condenação ou, qualquer outro prejuízo, oriundo de desobediência a regulamentos 
administrativos; 
d) pagamento de multas; 
e) pagamento de indenizações, inclusive a terceiros. 
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8.1.2 – Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a 
vigência do contrato, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas 
datas convencionadas. 
 
8.1.3 - A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência 
do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 
 
8.1.4 - Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período 
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 8.1.6 deste contrato. 
 
8.1.5 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada no Banco Banestes S/A, em conta específica 
com correção monetária, em favor do contratante; 
 
8.1.6– A garantia contratual deve garantir: 

a) O fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, por meio 
de indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do 
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para 
fornecimento, construção, ou prestação de serviços. 
b) O pagamento dos valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública. 
c) O reembolso dos prejuízos sofridos pelo segurado em função de descumprimento das 
obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas 
do contrato principal. 

 
8.1.7 - Uma vez caracterizado, considera-se como data do sinistro aquela relativa à inadimplência 
do tomador. 
 
8.1.8 - Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, nos termos do parágrafo anterior, sua 
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora da vigência, não caracterizando fato que 
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao 
contrato de seguro. 
 
8.1.9 - A garantia contratual não afasta o direto da Administração ao ingresso em ações judiciais 
pela desobediência contratual. 
 
8.1.10 - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 
o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração 
 
8.1.11 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 
b) prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo contratado, quando couber. 

 
8.1.12 - A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 
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da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas 
as cláusulas do contrato; e 

b) após o término do contrato, devendo o instrumento convocatório estabelecer o prazo de 
extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 

8.1.13 - O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses, não sendo admitidas 
outras hipóteses de não execução da garantia, que não as abaixo listadas: 

a) caso fortuito ou força maior; 
b) alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 
c) descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da 

Administração; 
d) prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração. 

 
8.2 - GARANTIA DO OBJETO: A garantia mínima contratual do objeto será de ao menos 36 
meses para os sistemas audiovisuais multimídia e de automação e 5 (cinco) anos para a obra 
civil. 
 
8.2.1 - No tocante a defeitos e falhas de construção que não afetem a solidez e a segurança da 
obra, os prazos de garantia são fixados em menor período de tempo. 
 
8.2.2 - Para os vícios aparentes e de fácil constatação, o prazo de garantia é de 90 dias. Já nos 
casos dos vícios ocultos ou redibitórios, que não podem ser constatados de imediato, mas somente 
após certo tempo de utilização do imóvel e que não resultem do seu uso inadequado, o prazo de 
garantia será de um ano a contar do recebimento definitivo. Quando o vício, por sua natureza, só 
puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência. 
 
8.2.3 - A garantia será prestada no local, conhecida no mercado como garantia on site. 
 
8.2.4 - A empresa a ser contratada deverá manter a solução em pleno funcionamento, garantido 
o atendimento aos requisitos exigidos neste Memorial, durante o período do contrato de prestação 
de serviço. 
 
8.2.5 - A contratada deve apresentar declaração emitida pelos fabricantes que compõe alguns 
dos sistemas mais relevantes, assegurando que: 

a) Os equipamentos ofertados neste certame possuem suporte técnico no Brasil contra 
defeitos de fabricação. 

b) Os equipamentos têm disponibilidade de peças de reposição conforme determina o Código 
de Defesa do Consumidor (CDC). 

c) A contratada é uma distribuidora certificada pela fabricante para fornecimento e instalação 
e garantia dos equipamentos e que possui pessoal técnico habilitado para dar suporte aos 
mesmos. 
 

8.2.6 - A contratada deverá disponibilizar Central de Atendimento para chamados técnicos. 
 
8.2.7 - A contratada deverá manter Central de Atendimento própria para abertura de chamados 
de manutenção corretiva durante 07 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
inclusive feriados incluindo, sistema informatizado de gestão de abertura de chamados, site de 
Internet e correio eletrônico (e-mail) para abertura dos chamados, comprometendo-se a manter 
registros dos mesmos, os quais deverão constar, no mínimo, nº de protocolo, horário de abertura, 
horário de fechamento e descrição do problema e da solução. 
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8.2.8 - Caso o defeito apresentado nos equipamentos não seja de simples solução e que não seja 
possível a sua correção no prazo estabelecido no subitem anterior, a contratante poderá, mediante 
as justificativas apresentadas, aceitar a prorrogação do prazo para a realização dos serviços. 
Nesse caso, a contratada deverá fornecer peça ou componente igual ou similar em substituição 
provisória, sem que implique acréscimos aos preços contratados. 
 
8.2.9 - A substituição de peças, componentes ou equipamentos deverá ser efetuada com material 
original novo, não recondicionado, recomendado pelo fabricante. 
 
8.2.10 - Durante o período de garantia, as despesas com a desmontagem, a montagem, a 
substituição de partes ou de equipamentos como um todo e o transporte para o atendimento das 
condições previstas neste item, correrão por conta da contratada, não cabendo a contratante 
quaisquer ônus. 
 
8.2.11 - A contratada deverá, durante o período de garantia, prover o atendimento às solicitações 
por intermédio de contato telefônico (número fixo local) e por correio eletrônico, das 8:00 às 
18:00, nos dias úteis. 
 
8.2.12 - O reparo ou substituição dos equipamentos que venham a apresentar panes, falhas ou 
não-conformidades técnicas prejudiciais ao uso, funcionamento e desempenho dos equipamentos, 
defeitos e/ou mau funcionamento, não gerarão qualquer ônus para a contratante incluindo os 
custos de envio para fabricantes e seu retorno, se necessário. 
 
8.2.13 - A garantia tornar se a nula se: 

a) Por acidentes oriundos das instalações elétricas/prediais e alimentação inadequadas, falta 
de proteção elétrica automática contra quedas ou variação de tensão. 

b) Se forem constatados defeitos, falhas ou avarias decorrentes de alterações aplicadas 
posteriormente às instalações, ficando as características do projeto executivo sem a 
devida aprovação da contratada. 

c) Se as falhas ou defeitos forem causadas por imprudência, negligência, imperícia ou mau 
uso, manutenção ou armazenagem inadequadas, influência de natureza química, elétrica, 
climática ou atmosférica, tais como: inundações, descargas elétricas e raios, incêndios e 
outros casos fortuitos ou de força maior. 

 
 

CLÁUSULA NONA - DOS PRAZOS 
 
Os prazos atenderão o disposto no item 10 do Termo de Referência, sendo: 
 
9.1 - DA REUNIÃO INICIAL: Em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, será 
realizada uma reunião entre contratante e contratada, a fim de uniformizar a informação e definir 
detalhes da execução contratual. 
 
9.2 - DA ORDEM DE SERVIÇO: Durante a reunião inicial, ou em até 5 (cinco) dias úteis após 
a sua realização, o Contratante emitirá a Ordem de Serviço para início da execução contratual, 
que será encaminhada à contratada para o endereço eletrônico fornecido no momento da licitação, 
devendo a empresa confirmar seu recebimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Após 
esse prazo o recebimento será tácito, pois cabe à contratada a responsabilidade de manter uma 
caixa postal eletrônica válida, conhecida e em condições de operação. 
 
9.3 – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Em até 5 (cinco) dias após a reunião inicial, 
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a contratada deverá apresentar um cronograma físico-financeiro detalhando as atividades com 
seu momento de início e término, juntamente com suas interferências. Este cronograma deverá 
ser avaliado e aprovado pelo contratante. 
 
9.4 - DA MOBILIZAÇÃO DA OBRA: A contratada providenciará a mobilização da obra durante 
a aprovação dos projetos executivos. 
 
9.5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços é de 6 (seis) meses, 
contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao fim do prazo de mobilização: 

a) O prazo para elaboração dos projetos básico e executivos é de 2 (dois meses); 
b) O prazo para execução da obra é de 4 (quatro) meses. 

9.6 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio 
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em 
processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e 
no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 
pela Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

9.7 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1 - Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato 
correrão à conta da Dotação 10.03.901.02.061.0023.2078, Elemento de Despesa 
4.4.90.51.06, do Fundo Especial do Poder Judiciário para o corrente exercício financeiro. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO  
 
11.1 - Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, a 
contratada poderá subcontratar os serviços até o limite autorizado de 49% (quarenta e nove por 
cento) do valor do contrato. 
 
11.2 - Não será admitida a subcontratação da parcela do objeto referente ao que foi exigido para 
habilitação técnica. 
 
11.3 - A subcontratação deverá ser submetida à Administração em cada caso. 
 
11.4 - A contratada apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade 
técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente, 
assim como: 



 
 

 
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
COORDENADORIA DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS 
SEÇÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

Página 41 de 57 
 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
 
11.5 - Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição 
constar expressamente do edital de licitação. 
 
11.6 - Se autorizada a efetuar a subcontratação, a contratada realizará a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o contratante pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
 
12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
 
12.2 - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
12.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 
submetido à prévia aprovação da assessoria jurídica do contratante. 
 
12.4 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
12.5 - Por se tratar de regime de contratação integrada, é vedada a alteração dos valores 
contratuais, exceto nos seguintes casos: 
 

i. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 
força maior; 
ii. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não 
decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites 
estabelecidos no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021; 
iii. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos 
do § 5º do art. 46  da Lei n.º 14.133/2021; 
iv. Por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de 
responsabilidade da Administração. 
 

12.6 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação 
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inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento. 
Não será concedida a revisão também nos seguintes casos: 
 

i. Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada; 
ii. O evento imputado como causa de desequilíbrio ocorreu antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização do prazo de execução do contrato. 
iii. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 
atribuídos à parte interessada. 
iv. A parte interessada incorrer em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento. 
v. Houver alteração do regime jurídico-tributário da contratada, ressalvada a hipótese de 
superveniente determinação legal. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
13.1 - Da mora: A mora é definida no artigo 394 do Código Civil como uma negativa de 
pagamento ou de recebimento do pagamento de uma obrigação no tempo, no lugar ou na forma 
que a lei ou a convenção estabelecer. 

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o 
credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção 
estabelecer. 

13.1.1 - Havendo desconformidade em qualquer um dos três parâmetros citados, haverá mora, 
que embora concretize uma falta ainda permite que a obrigação seja satisfeita, ou seja, que o 
objeto seja entregue e satisfaça a necessidade pública que motivou a contratação por parte da 
Administração. Para que o descumprimento contratual seja classificado como mora é imperativo 
que a prestação não executada ainda seja útil para a Administração. 

13.1.2 - A aplicação da sanção ainda será necessária, por força da desobediência aos termos 
contratuais, mesmo que não seja verificado algum prejuízo causado pela conduta, pois basta a 
culpa, não havendo que se falar em discricionariedade. Há de ser considerado, no mínimo, o 
caráter pedagógico da sanção. 

13.1.3 - Na ocorrência de mora, a contratada ainda deverá cumprir com sua obrigação de 
entregar o objeto e, após o curso de um processo administrativo, com o direito ao exercício da 
ampla defesa e do contraditório, poderá ser exigido o cumprimento da sanção em caso de 
condenação.  

13.2 - Da inexecução: A inexecução, que no direito civil é conhecida como inadimplemento 
absoluto, é definida como a impossibilidade do cumprimento da obrigação satisfazer à necessidade 
pública que ensejou a contratação, por culpa da contratada, ou seja, mesmo que o objeto esteja 
disponível, mas em um momento posterior à necessidade, ele não poderá ser recebido se inútil 
para a Administração, considerando os motivos que ensejaram a contratação. Pode ser entendida 
como uma mora que se estendeu ao ponto de o objeto ser inútil à Administração.  

13.2.1 - A Lei Geral de Licitações dividiu o conceito de inexecução em: 

a) Inexecução parcial - e a inadimplência de alguma parcela da obrigação contratual, cujo 
cumprimento não mais será útil para a Administração. 

b) Inexecução total - é a inadimplência total do contrato, de forma que ele se torne inútil 
para a Administração. Não é necessário que a contratada paralise por completo a sua 
execução, pois basta que o seu comportamento, comissivo ou omissivo, inviabilize a 
execução do contrato ou de parcelas dele, de forma que a contratação como um todo não 
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seja mais útil para a contratante. 

13.3 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 14.133/2021, a contratada que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; 

i) não regularizar o CNAE, Código Nacional de Atividades Econômicas, compatível com o tipo 
de serviço objeto do contrato, se solicitado pela fiscalização, no prazo contratual; 

j) não entregar a ART, ou documento equivalente de acordo com o conselho de classe do 
profissional, quitada e assinada pelo responsável técnico pelo serviço, no prazo contratual; 

k) não entregar, suplementar ou repor a garantia contratual; 

l) não regularizar a manutenção das condição de habilitação da contratada, após o término 
do prazo dado pela fiscalização, nos termos do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 
26 de abril de 2018 

m) entregar documentos intempestivamente ou fora dos padrões exigidos no edital e 
documentos anexos; 

n) manter trabalhador em situação ilegal ou irregular; 

o) permitir a presença de trabalhador não identificado na execução do contrato; 

p) permitir ausência, ou não uso pelos trabalhadores, de EPI, equipamentos de proteção 
individual, ou EPC, equipamento de proteção coletiva; 

q) retaliar trabalhador por denúncia de irregularidades praticadas pela contratada, junto ao 
contratante; 

r) dar causa à quebra de sigilo quanto à situação de vulnerabilidade de mulheres que 
trabalharem no contrato; 

s) permitir a discriminação de trabalhadores quanto à condição vivenciada por mulheres 
situação de vulnerabilidade; 

t) permitir situação que enseje ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; 

u) emprego de subcontratação irregular; 

v) negativa, por ação ou omissão, em obedecer às orientações da fiscalização, no sentido de 
cumprir o contrato, sem motivo justificado; 

w) usar o nome do Estado do Espírito Santo, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
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Santo ou de qualquer de seus órgãos sem autorização da Administração. 

 

13.4 – Serão aplicadas à contratada que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” 
e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

d) Multa: 

i. Moratória, para a infração descrita no item “d”, de 0,33% (trinta e três centésimos 
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o 
limite de 30 (trinta) dias. 

ii. Moratória, para as infrações descritas nos itens "i" a "p" e "t" e "v", de 0,07% 
(sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do 
contrato, até o máximo de 2% (dois por cento). 

OBS.: O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação 
ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato 
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 
o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021. 

iii. Compensatória, para a infração descrita acima nos itens “a” a "c", “e” a “h” e "q" 
a "s", "u" e “w” de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor 
da contratação. 

iv. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima no 
item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da 
contratação. 

13.5 - Se a multa calculada for menor que R$ 1.000,00 (mil reais), seu valor passará a esse, que 
é o valor mínimo das multas aplicadas, desde que não ultrapasse o limite superior para as sanções 
pecuniárias. 

13.6 - A aplicação das sanções previstas no Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante ou a terceiros. 

13.7 - Todas as sanções previstas no Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a multa. 

13.8 - Havendo multa moratória seguida de inexecução fundamentada na mesma conduta, aquela 
será convertida em multa compensatória. 

13.9 - O somatório de multas moratórias não poderá ultrapassar o valor do contrato. 

13.10 - As multas compensatórias, se somadas, não poderão ultrapassar o limite de 30% do valor 
total do contrato assinado. 

13.11 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
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(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

13.12 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo contratante à contratada, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

13.13 - A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.14 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

a) Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 
eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem 
como os cadastrados pela empresa no SICAF, ou informados formalmente ao gestor do 
contrato. 

b) Os endereços de e-mail informados na proposta comercial, cadastrados no SICAF, ou 
formalmente informados ao gestor do contrato serão considerados de uso contínuo da 
empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles 
comprovadamente enviadas. 

13.15 - Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para a administração pública; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

13.16 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n.º 14.133/2021, ou em outras 
leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 
lesivos na Lei n.º 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 

13.17 - A personalidade jurídica da contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no 
termo de referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das 
sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação 
de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a contratada, observados, em todos os casos, 
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

13.18 - O contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade nos locais de cadastro disponíveis no âmbito estadual e Federal 
(Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal), este último se 
disponível para uso pelos órgãos do ente federativo. 

13.19 - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021. 

13.20 - Os débitos da contratada para com a Administração contratante, resultantes de multa 
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administrativa ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou 
de outros contratos administrativos que a contratada possua com o mesmo órgão ora contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 - A aprovação e ou aceite dos serviços pela contratante não exime a contratada, nem os 
respectivos autores dos projetos, das responsabilidades estabelecidas pelas normas, 
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais e à prestação de serviços para a 
Administração Pública. 

14.2 - Do recebimento provisório: 

14.2.1 - Executado o contrato, a contratada enviará o comunicado à fiscalização. 

14.2.2 - Após a verificação do cumprimento das exigências de caráter técnico, os fiscais técnicos 
farão o recebimento provisório, emitindo conjuntamente o Termo de Recebimento Provisório, 
documento detalhado que registrará os dados necessários e suficientes para, mediante apenas 
o documento em questão, identificar ao menos: 

a) o contrato; 
b) o objeto; 
c) as partes; 
d) o período; 
e) detalhamento da execução; 
f) detalhamento do resultado; 
g) os responsáveis pelo recebimento provisório. 

14.2.3 - Uma cópia do termo de recebimento provisório deverá ser enviada à contratada. 

14.2.4 - O prazo para o recebimento provisório é de 10 (dez) dias úteis a contar do envio da 
comunicação pela contratada. Esse prazo será dilatado se, após a verificação superficial, for 
constatada a ausência de algum documento ou condição de impedimento para o recebimento 
provisório. 

14.2.5 - No caso de ser necessária a execução de serviços corretivos identificados após o 
recebimento provisório e antes do recebimento definitivo da obra, a contratante notificará a 
contratada e estipulará o prazo de execução. 
 
14.3 - Do recebimento definitivo. 

14.3.1 - Executado o recebimento provisório, será aberto prazo de 20 (vinte) dias para ocorrer 
o recebimento definitivo. 

14.3.2 - O recebimento definitivo será feito por comissão designada pela Administração, 
emitindo o Termo de Recebimento Definitivo, documento detalhado que registrará os dados 
necessários e suficientes para, mediante apenas o documento em questão, identificar ao menos: 

a) o contrato; 
b) o objeto; 
c) as partes; 
d) menção ao termo de recebimento provisório. 
e) detalhamento da execução; 
f) detalhamento do resultado; 
g) a data do recebimento provisório; 
h) o responsável pelo recebimento definitivo. 
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14.3.3 - Os fiscais técnicos não poderão efetuar o recebimento definitivo, mas apenas integrar 
a comissão de recebimento definitivo em quantidade que não supere 25% (vinte e cinco por 
cento) do grupo. 

14.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exime a contratada da responsabilidade civil 
pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA MATRIZ DE RISCO 

 
15.1 - A Matriz de Risco, ADENDO I AO CONTRATO – MATRIZ DE RISCO, é a cláusula 
contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de 
eventos supervenientes à contratação, definindo as responsabilidades da contratante e da 
contratada na execução do contrato. Ela constitui peça integrante deste contrato, 
independentemente de transcrição no instrumento respectivo. 
 
15.2 - A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 
objeto do contrato, a ela imputados na Matriz de Risco. 
 
15.3 - A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja 
responsabilidade é exclusiva da contratante, conforme estabelecido na Matriz de Risco. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 

16.1 - O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que 
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 
16.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 
até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 
cronograma fixado para o contrato. 
 
16.3 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
contratado: 
a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; 
e   
b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 
 
16.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem 
como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.4.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
16.4.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

16.4.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

 
16.5 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 
16.5.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
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16.5.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
16.5.3 - Indenizações e multas. 
 
16.6 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório, conforme disposto no art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS 
 
17.1 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 
gerais dos contratos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
 
18.1 - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Diário da Justiça Eletrônico, 
órgão oficial de divulgação dos atos processuais e administrativos do Poder Judiciário do Estado 
do Espírito Santo, veiculado no site do PJES, e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), 
na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1 - Fica eleito o foro de Vitória/ES para dirimir as questões oriundas do presente contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
19.2 - E por estarem justos e convencionados, assinam o presente. 
 

 
Vitória/ES, data e hora da última assinatura eletrônica. 

 
 

_____________________________________ 
ALINE CAROLINO SANTOS DAVEL 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 
(CONTRATANTE) 

 
 

_____________________________________ 
(CONTRATADA) 
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ADENDO I AO CONTRATO – MATRIZ DE RISCO 
 
OBJETO: Reforma Geral do salão do Tribunal Pleno 

PROCESSO SEI: 7007728-08.2022.8.08.0000 

 

RISCO IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

Index Tipo de risco Evento (Descrição) 
Dano potencial 
(Materialização) Mitigação Responsável 

 

 
1 

 

 
Projeto 

Adequações e 
dificuldades de 
elaboração do Termo de 
Referência e executivo 
em relação ao 
anteprojeto. 

 

 
Atraso no cronograma. 

Projetos Básico e 
Executivo são 
responsabilidade da 
Contratada. 

 

 
Contratada 

 
2 

 
Projeto 

Aumento do prazo de 
elaboração do projeto 
executivo. 

 
Atraso no cronograma. 

Projetos Básico e 
Executivo são 
responsabilidade da 
Contratada. 

 
Contratada 

 

 
3 

 

 
Projeto 

 
Danos e prejuízos 
causados à obra por erro 
ou falha de projeto. 

 
Atraso no cronograma e 
elevação de custos. 

Seguro de risco de 
engenharia e cláusula 
contratual de aplicação 
de penalidades e 
rescisão do contrato. 

 

 
Contratada 

 

 
4 

 

 
Projeto 

Alteração de projeto 
(básico ou executivo) 
por determinação do 
contratante. Mudança 
na concepção. 

 
Atraso no cronograma e 
elevação dos custos de 
projetos e obras. 

 

 
Aditivo contratual. 

 

 
Contratada 

 
 

 
5 

 
 

 
Projeto 

Alteração de projeto 
(básico ou executivo) 
por determinação do 
contratante, para 
inclusão de outros 
ambientes. Mudança 
na concepção. 

- Atraso no cronograma 
e elevação dos custos 
de projetos e obras. 
- Ilegalidade por 
alteração substancial do 
objeto. 

 
 

 
Vedação. 

 
 

 
Contratante 

 
6 

 
Projeto 

Alteração de projeto 
exigida por entidades 
públicas ou órgãos 
licenciadores. 

Atraso cronograma e 
elevação dos custos de 
projetos e obras. 

 
Aditivo contratual. 

 
Contratada 

 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 

 
Projeto 

 
 

 
Ocorrência de eventos 
na construção que 
impeçam o 
cumprimento do prazo 
ou que modifiquem os 
custos. 

 
 
 
 
 
 
Aumento do custos e 
implantação. 

- Acompanhamento 
criterioso da linha base. 
- Ações imediatas para 
recuperação: a 
contratada deverá 
apresentar plano de 
reprogramação de 
execução da obra, a fim 
de corrigir o atraso, bem 
como manter a linha 
base apresentada 
quando da emissão da 
ordem de serviço. 

 
 
 
 
 

 
Contratada 
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8 

 
 
 
 
 
 

Projeto 

 
 
 
 
 
Ausência de espaço 
para montagem do 
canteiro de obra. 

 
 
 
 

 
Atraso no início da 
execução dos serviços. 

Inclusão da necessidade 
de área de apoio nos 
planejamentos de todos 
os serviços a fim de 
evitar inteferências entre 
serviços concomitantes 
gerenciados pela 
Secretaria de 
Engenharia e outras 
Secretarias. 

 
 
 
 
 
 

Contratante 

 
9 

 
Obra 

Descarte inadequado 
de resíduos 
provenientes da obra. 

 
Atraso e alteração dos 
custos da obra. 

Acompanhamento da 
destinação do resíduo 
com registro no diário 
de obras. 

 
Contratada 

 

RISCO IDENTIFICAÇÃO DO RISCO RESPOSTA AO RISCO 

Index Tipo de risco Evento (Descrição) 
Dano potencial 
(Materialização) Mitigação Responsável 

 
 

 
10 

 
 

 
Obra 

Aplicação de multas 
pelos órgãos de classe 
e fiscalizadores de 
posturas 
(gerenciamento de 
resíduos e 
licenciamento para a 
obra). 

 

 
Paralisação da obra e 
incidência de multas, 
que aumentam os 
custos. 

 
 

 
Comprometimento com 
a legislação vigente. 

 
 

 
Contratada 

 
 
 
 

 
11 

 
 
 
 

 
Obra 

 
 

 
Descontinuidade do 
trabalho, por geração de 
barulho, a pedido da 
área operacional da 
contratante. 

 
 
 
 
 
Atraso na execução e 
aumento de custos. 

- Registro de cada 
paralização, com 
indicação da causa, 
solicitante e outros 
detalhes e concessão 
de prazo mediante 
aditivo. 
- Análise do aumento de 
custos para posterior 
decisão quanto a aditivo 
de valor ao contrato. 

 
 
 
 

 
Contratante 

 

 
12 

Obsolescência 
tecnológica, 
requistos de 
equipamento 

 
Não atendimento dos 
requisitos de resultado. 

 
Atraso da obra, 
retrabalho, elevação de 
custos. 

Contratação integrada, 
em que o risco é 
inerente à atividade do 
fornecedor. Risco do 
negócio. 

 

 
Contratada 

 
13 

 
Infraestutura 

Perdas por razões 
climáticas. 

Atraso na montagem da 
escada externa, de 
emergência. 

Observação do clima e 
planejamento da 
execução. 

 
Contratada 

 

 
14 

 

 
Financeiro 

 
Elevação de custos 
acima dos índices 
contratuais. 

 
- Redução do lucro. 
- Prejuízo. 

Contratação integrada, 
em que o risco é 
inerente à atividade do 
fornecedor. Risco do 
negócio. 

 

 
Contratada 

 

 
15 

 

 
Fornecimento 

Atraso na liberação de 
itens importados, 
causados por atividades 
imprevisíveis da 
alfandega. 

 

 
Atraso da obra. 

 

 
Aditivo contratual. 

 

 
Contratante 
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16 

 

 
Fornecimento 

 
Atraso na entrega dos 
equipamentos e outros 
materiais. 

 

 
Atraso da obra. 

Contratação integrada, 
em que o risco é 
inerente à atividade do 
fornecedor. Risco do 
negócio. 

 

 
Contratada 

 
17 

 
Financeiro 

Variação extraordinária 
do câmbio de moeda 
estrangeira. 

- Aumento de custos. 
- Redução do lucro. 

 
Aditivo contratual. 

 
Contratante 

 
 
 
 
 
 

 
18 

 
 
 
 
 
 

 
Financeiro 

 
 
 

 
Não realização de 
pagamentos de acordo 
com o 
cronograma-físico 
financeiro, desde que 
cumprido o evento. 

 
 
 
 
 
- Incidência de custos 
adicionais (juros). 
- Judicialização da 
dívida. 
- Atraso na execução. 

- Acompanhamento da 
disponibilidade de 
recursos financeiros. 
- Planejamento das 
ações operacionais 
para análise e 
execução das tarefas 
administrativas 
vinculadas à 
fiscalização, liquidação 
e pagamento. 
- Acompanhamento do 
cumprimento dos 
prazos. 

 
 
 
 
 
 

 
Contratante 

 

 
19 

 

 
Projeto 

Remanejamento das 
linhas do ar 
condicionado e outras 
intervenções nos 
aparelhos de 
climatização. 

 
- Defeito ou falha na 
climatização. 
- Baixa eficiência da 
climtização. 

 
Definir as modificações 
do sistema de 
climatização no projetos 
básico e executivo. 

 

 
Contratada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADENDO II AO CONTRATO – POLÍTICA DO BANCO (BID) SOBRE PRÁTICAS PROIBIDAS 
 

 
Práticas Proibidas 

 
1.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências 
Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas físicas 
que estejam apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, 
incluindo, inter alia, solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias (incluindo 
seus respectivos funcionários, empregados e agentes, quer com atribuições expressas ou 
implícitas), observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco 2 todos os atos 
suspeitos de constituir uma Prática Proibida da qual tenha conhecimento ou seja informado, 
durante o processo de seleção e negociação ou na execução de um contrato.  As Práticas Proibidas 
compreendem atos de: (a) práticas corruptas; (b) práticas fraudulentas; (c) práticas coercitivas; 

 
2 No site do Banco (www.iadb.org/integrity) pode-se encontrar informações sobre como denunciar supostas 
Práticas Proibidas, as normas aplicáveis ao processo de investigação e sanção e o acordo que rege o 
reconhecimento recíproco de sanções entre instituições financeiras internacionais. 
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(d) práticas colusivas e (e) práticas obstrutivas. O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia 
de suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de 
Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida investigação. O Banco 
também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos.  Além disso, o Banco 
celebrou acordos com outras instituições financeiras internacionais (IFI) visando ao 
reconhecimento recíproco às sanções aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção. 
 
(a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: 

(i) uma prática corrupta consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 

(ii) uma prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão, incluindo uma declaração falsa 
que engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra 
natureza ou para evitar uma obrigação; 

(iii) uma prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de 
prejudicar ou de causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade 
da parte para influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

(iv) uma prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito 
de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar impropriamente as ações de 
outra parte; e 

(v) uma prática obstrutiva consiste em: 

(aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente uma evidência significativa 
para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de 
obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma 
prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou 
intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos 
que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação, 

(bb) ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu 
conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação do Grupo BID ou a 
continuação da investigação; ou 

 (cc) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Grupo BID e 
dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.1(f) a seguir; e 

(vi) A “apropriação indevida” consiste no uso de fundos ou recursos do Grupo BID para 
um propósito indevido ou para um propósito não autorizado, cometido de forma 
intencional ou por negligência grave. 

(b) Se, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, for determinado que em 
qualquer estágio da aquisição ou da execução de um contrato qualquer empresa, entidade ou 
pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, 
incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo 
os Beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e agentes, quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas), estiver envolvida em uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou 
execução de um contrato, o Banco poderá: 

(i) não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato para obras, bens e 
serviços relacionados financiados pelo Banco; 
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(ii) suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que 
um empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou da Agência 
Contratante estiver envolvido em uma Prática Proibida; 

(iii) declarar uma aquisição viciada e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o 
pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com 
um contrato, se houver evidências de que o representante do Mutuário ou Beneficiário 
de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras 
medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) 
dentro de um período que o Banco considere razoável; 

(iv) emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal 
censurando sua conduta; 

(v) declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente 
ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em 
atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação 3 como subconsultor, subempreiteiro 
ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido 
adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco; 

(vi) encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a 
lei; e/ou; 

(vii) impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive 
multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às 
investigações e ao processo.  Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em 
substituição às sanções acima referidas. 

(c) O disposto nos parágrafos 1.1 (b) (i) e (ii) se aplicará também nos casos em que as partes 
tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na 
pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra 
resolução. 

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições 
anteriormente referidas será de caráter público. 

(e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, 
licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços, concessionárias, Mutuários (incluindo os Beneficiários de 
doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, 
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser 
sujeita a sanções, em conformidade com o disposto nos acordos que o Banco tenha celebrado 
com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de 
decisões de inelegibilidade.  Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a 
toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos 
ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma IFI 
aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas; 

(f) O Banco exige que os solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus agentes, empreiteiros, 
consultores, pessoal, subempreiteiros, prestadores de serviços e concessionárias permitam que o 
Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de 
propostas e a execução do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo 
Banco.  Solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, 
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consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias 
deverão prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requer ainda que todos 
os solicitantes, concorrentes, fornecedores de bens e seus agentes, empreiteiros, consultores, 
pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias: (i) 
mantenham todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por 
um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e 
(ii) forneçam qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e 
assegurem-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, concorrentes, 
fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, 
subconsultores, prestadores de serviços e concessionárias que tenham conhecimento das 
atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas 
com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, agente, auditor 
ou consultor devidamente designado.  Caso o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, 
empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou 
concessionária se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra 
forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar 
medidas apropriadas contra o solicitante, concorrente, fornecedor e seu agente, empreiteiro, 
consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionária. 

(g) Se um Mutuário fizer aquisições de bens, obras, serviços que forem ou não de consultoria 
diretamente de uma agência especializada, todas as disposições relativas às sanções e Práticas 
Proibidas serão aplicadas integralmente aos solicitantes, concorrentes, fornecedores e seus 
representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores 
de serviços e concessionárias (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e 
representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade 
que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer tais bens, obras, 
serviços que forem ou não de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo 
Banco.  O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a 
suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou 
pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco.  Caso alguma 
agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou uma 
pessoa física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não 
financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 

 
1.2 Os Concorrentes ao apresentar uma proposta declaram e garantem que: 
 
(i) leram e entenderam a proibição sobre atos de fraude e corrupção disposta pelo Banco e se 
obrigam a observar as normas pertinentes; 

(ii) não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; 

(iii) não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de seleção, 
negociação e execução do contrato; 

(iv) nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de 
seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou 
outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados 
pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados 
pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas; 

(v) nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário 
ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível 
pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos 
celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos 
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financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo Práticas 
Proibidas; 

(vi) declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar 
de atividades financiadas pelo Banco; e 

(vii) reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para 
a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.1 (b). 

 

 

ADENDO III AO CONTRATO – PAÍSES ELEGÍVEIS 
 
 

 
Elegibilidade para Provisão de Bens, Obras e Serviços 

em Contratos Financiados pelo Banco 
 
 

Nota: O termo “Banco” usado neste documento inclui o BID, o Fumin e outros fundos 
administrados por ele. 
....................................... 
  
 

1) Países Membros quando o financiamento provém do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. 

8.a.a) Países Mutuários: 

(8.a.a.i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, 
Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e 
Venezuela. 

8.a.b) Países não Mutuários: 

(8.a.b.i) Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, República Popular da China, 
República da Coréia, Croácia, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, 
Estados Unidos, Finlândia, França, Israel, Itália, Japão, Noruega, 
Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. 

c) Territórios elegíveis: 
(i) Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Reunião - como Estado da 

França 
(ii) Ilhas Virgens dos EUA, Porto Rico, Guam - como Território dos EUA 

(iii) Aruba - como um país integrante do Reino dos Países Baixos, assim 
como, Bonaire, Curaçao, Santa Marta, Saba, Santo Eustáquio - como 
Estados do Reino dos Países Baixos 

(iv) Hong Kong - Região Administrativa Especial da República Popular da 
China. 

 
-------------------------------------- 
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2) Critérios para determinar a nacionalidade e origem dos bens e serviços 
 
As disposições das políticas tornam necessário estabelecer critérios para determinar: a) a 
nacionalidade das firmas e indivíduos elegíveis para participar em contratos financiados pelo 
Banco; e b) o país de origem dos bens e serviços. Nessas determinações, serão utilizados os 
seguintes critérios: 
 

A) Nacionalidade 
 

a) Um indivíduo é considerado nacional de um país membro do Banco se satisfaz um dos 
seguintes requisitos: 

b.i. é cidadão de um país membro; ou 

b.ii. estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e 
está legalmente autorizado para trabalhar nesse país. 

b) Uma firma é considerada nacional de um país membro se satisfaz os dois seguintes 
requisitos: 

c.i.i. está legalmente constituída ou estabelecida conforme as leis de um país 
membro do Banco; e 

c.i.ii. mais de cinqüenta por cento (50%) do capital da firma é de propriedade de 
indivíduos ou firmas de países membros do Banco. 

 
Todos os membros de um consórcio e todos os subempreiteiros devem cumprir os requisitos 
acima estabelecidos. 
 
B) Origem dos Bens 
 
Os bens têm origem em um país membro do Banco se foram extraídos, desenvolvidos, cultivados, 
colhidos ou produzidos em um país membro do Banco. Considera-se que um bem é produzido 
quando, mediante manufatura, processamento ou montagem, o resultado é um artigo 
comercialmente reconhecido cujas características, funções ou utilidades básicas são 
substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. 
 
No caso de um bem que consiste de vários componentes individuais que devem ser 
interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa ser utilizado, 
e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que este bem é elegível para 
financiamento se a montagem dos componentes for feita em um país membro, independente da 
origem dos componentes. Quando o bem é uma combinação de vários bens individuais que 
normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, o bem é 
considerado proveniente do país onde este foi empacotado e embarcado com destino ao 
comprador. 
 
Para fins de determinação da origem dos bens identificados como “feito na União Europeia”, estes 
serão elegíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União Europeia. 
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A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da empresa 
produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos. 
 
C) Origem dos Serviços 
 
O país de origem dos serviços é o mesmo do indivíduo ou empresa que presta os serviços 
conforme os critérios de nacionalidade acima estabelecidos. Este critério é aplicado aos serviços 
conexos ao fornecimento de bens (tais como transporte, seguro, instalação, montagem, etc.), aos 
serviços de construção e aos serviços de consultoria. 
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